


VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany



OBEC ZAKŘANY

7/2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na provedení díla:

„Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany“

Při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud se v textu zadávací dokumentace vyskytne odkaz nebo jsou použity zákonné pojmy, jedná se pouze o podpurný krok. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

1. Kontaktní údaje, identifikace zadavatele

Zadavatel:	Obec Zakřany
Sídlem:	Zakřany č. 7, 664 84 Zastávka u Brna
Zastoupený:	Milan Veverka, starostou obce
IČ:	00282880
Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-zakrany
Úřední deska:	http://www.zakrany.cz/slozka/uredni-deska-110/
Zastoupený:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlem:	Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
IČ:	471 169 01
Kontaktní adresa:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., divize 05 Brno Podsedy 751/3, 625 00 Brno
Kontaktní osoba:	Ing. Martin Dufek
Adresa:	Podsedy 751/3, 625 00 Brno
Telefon:	+ 420 605 264 176, + 420 547 215 380
Email:	dufek@vrv.cz

2. Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat do **3.8.2016 do 10:00 hod.**

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do 13.00 hod. na adresu podání nabídky.

Adresa podání nabídky:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., divize 05 Brno

Podsedy 751/3, 625 00 Brno

Kontaktní místo pro příjem nabídek: sekretariát společnosti VRV a.s.

Podsedy 751/3, 625 00 Brno

3. Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek se uskuteční dne **3.8.2016 ve 10:10 hod.** na adrese podání nabídek: Podsedy 751/3, 625 00 Brno. Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni dodavatelé (uchazeči), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče. Zadavatel může po přítomných zástupcích uchazečů požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

4. Vymezení termínů veřejné zakázky

Bod	Popis	Termín plnění
1	předpoklad předání a převzetí staveniště:	22.8.2016
2	zahájení stavebních prací:	do 7 dnů od předání staveniště dodavateli
3	závazný milník výstavby, Dokončení obrub podél krajské komunikace:	do 30.9.2016
4	lhůta pro dokončení stavebních prací:	do 30.10.2016
5	lhůta pro předání a převzetí díla:	do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy
6	počátek běhu záruční lhůty:	k datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

5. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění dodavatele jsou práce na díle:

„Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany“

Dílem se rozumí:

- Projektové práce:
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
- Geodetické práce:
Zajištění vytyčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí.
Geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- Stavební a související práce:
Zhotovení stavby specifikované stavebním povolením, smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelem a zadávacími podmínkami. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací na stavební práce, jejíž součástí jsou projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Jiřím Matouškem 02/2015 a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkaz výměr), technické

podmínky a obchodní podmínky; územním rozhodnutím a stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

- Zajištění ohrazení staveniště v souladu s požadavky n.v. č. 591/2006 Sb., zejména jeho oplocení, označení a zamezení přístupu nepovolaných osob.

Zřízení, ostraha, údržba a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, měření a úhrada odběrů.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení. Zkouškami se rozumí, statické zatěžovací zkoušky pláně a všech konstrukčních vrstev, zkoušky zhutnění zásypů metodou Proctor standard, měření rovinnatosti komunikací dle ČSN.

Zajištění užívání veřejných ploch a komunikací.

Zřízení dopravního značení.

- Ostatní činnosti práce a dodávky nutné pro realizaci a dokončení díla.

Technický popis díla:

Staveništěm je stávající chodník a přilehlá část komunikace č. III/39411. Oprava chodníku je v celkové délce cca 580 m. Stávající chodník šířky cca 1.30 m má povrch je z betonových poškozených dlaždic 30x30 cm a betonových vjezdu. Stávající silniční obruba je poškozená, polámaná a vybočená, bude nahrazena novou. V prostoru chodníku se nachází stávající autobusová zastávka. Přilehlá část komunikace dotčena výměnou obrubníku bude zaříznuta a v šířce cca 1,0 m opravena asfaltobetonem. Vjezdy k nemovitostem a chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby. Obruby budou betonové, doprovodné plochy budou ohumusovány a osety travním semenem. Chodník je řešen v základní šířce 1,50m s příčným spádem 2% do vozovky. Stavba bude realizována na pozemcích p.č. 635/1, 636/1, 637, 1522.

Stavba je jednoznačně definována projektovou dokumentací, výkazem výměr, smlouvou o dílo a stavebním povolením.

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 4 000 000 Kč bez DPH.

7. Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

7.1 Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady požadovanými zadavatelem ve výzvě a zadávací dokumentaci. Nabídky, které nesplní požadavky na prokázání kvalifikace, budou vyřazeny.

7.2 Základní kvalifikační předpoklady

7.2.1 Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení, že splňuje následující kritéria:

- není v likvidaci,
- v uplynulých 3 letech proti němu nebyl prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku,
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,

- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácení splátek,

7.2.2 Uchazeč prokáže formou čestného prohlášení, že splňuje následující kritéria:

- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo došlo k zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, jde-li o fyzickou osobu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat a prohlášení učinit statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, vedoucí organizační složky zahraniční právnické osoby nebo statutárním orgánem pověřený zástupce.

7.3. Profesní kvalifikační předpoklady

7.3.1. Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence (pokud je v ní zapsán) ne starší než 90 dnů.

7.3.2. Uchazeč prokáže oprávnění k podnikání doložením prostých kopií příslušných dokladů o oprávnění k podnikání. Uchazeč předloží minimálně tato oprávnění k podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Projektová činnost ve výstavbě.

7.3.3. Uchazeč předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží prostou kopii: Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor Dopravní stavby. Uchazeč dále v čestném prohlášení doloží vyjádření autorizované osoby, že se bude na realizaci zakázky podílet.

7.4. Technické kvalifikační předpoklady

7.4.1. K předpokladu se stanovuje požadavek na:

7.4.1.1 prokázání provedení stavebních prací u alespoň 2 projektů obdobného charakteru - dopravní stavby, v min. hodnotě investičních nákladů každého projektu 1,5 mil. Kč bez DPH.

Uchazeč prokáže tento předpoklad předložením seznamu významných služeb poskytnutých v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Přílohou tohoto seznamu musí být prostá kopie prohlášení objednatele o provedení prací, případně čestné prohlášení uchazeče o provedení prací.

7.4.2. Uchazeč musí disponovat kvalifikovanými osobami, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a doloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavby, a k prokázání splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu je povinen uvést klíčový personál pracovního týmu.

Stavbyvedoucí:

- ukončená VŠ, nebo SŠ (příslušný obor stavební vzhledem k předmětu VZ) - doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání předložit v prosté kopii,
- osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. - doklad předložit v prosté kopii,
- minimálně 5 let praxe v investiční výstavbě - předložit čestné prohlášení.

- Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: A) Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle bodu č.7.2.1 výzvy a profesního kvalifikačního předpokladu podle bodu 7.3.1 výzvy subdodavatelem.
- a B) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.
- Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle bodu č.7.2.1 a 7.3.1 výzvy (Základní kvalifikační předpoklady a výpis z OR).
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Uchazeč závazně využije formulář subdodavatelské zajištění zakázky ze zadávací dokumentace.

8. Způsob zpracování nabídkové ceny, včetně platebních podmínek

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč.

Nabídnutá cena bude zpracována jako cena závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla.

9. Obchodní a platební podmínky

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit zadavateli jediný, závazný návrh smlouvy o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky.

Návrh smlouvy o dílo musí respektovat stanovené obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními a platebními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele. Návrh smlouvy o dílo, který nebude obsahovat uvedené obchodní a platební podmínky nebo bude obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními a platebními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele, bude považován za neúplný a bude důvodem k vyřazení uchazečovy nabídky. Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

10. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka bude hodnocena podle výše nabídkové ceny bez DPH.

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána ve lhůtě pro podání nabídky, v českém jazyce, v písemné formě a v jednom originále. Nabídka bude podána v uzavřené obálce, která musí být opatřena názvem veřejné zakázky a textem „NEOTEVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Zhotovení stavby: „Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany“.

Variantní nabídky zadavatel nepřipouští.

Zadavatelem stanovené požadavky na obsahové členění nabídky:

- Krycí list nabídky - obsahující identifikační údaje uchazeče, nabídková cena, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů.
- Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za návrhem smlouvy) a opatřen otiskem razítka. Součástí zadávací dokumentace je vzor návrhu smlouvy o dílo, který může uchazeč využít ke zpracování nabídky. Návrh smlouvy bude v příloze obsahovat harmonogram prací a seznam subdodavatelů. Formulář subdodavatelského zajištění zakázky je přílohou zadávací dokumentace.
- Doklady pro splnění kvalifikačních předpokladů.
- Vyplněný výkaz výměr v tiskové a elektronické podobě na CD.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou a budou pevně svázané a zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka musí být opatřena podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.

12. Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu

Obsah zadávací dokumentace:

- Výzva k podání nabídky,
- Vzor návrhu smlouvy o dílo,
- Výkaz výměr a vzor návrhu smlouvy v elektronické podobě ve formátu *.xls,
- Subdodavatelské zajištění zakázky,
- Projektová dokumentace v elektronické podobě,

13. Poskytnutí zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu

O poskytnutí zadávací dokumentace požádá uchazeč zástupce zadavatele na níže uvedené adrese. Po obdržení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace, potvrdí zástupce zadavatele přijetí žádosti a poskytne ZD do 3 dní od obdržení žádosti. Zadávací dokumentace je poskytována bezúplatně.

Kontaktní adresa: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Podsedy 751/3, 625 00 Brno

Kontaktní osoba: Ing. Martin Dufek
telefon: + 420 547 215 380, mobil. + 420 605 264 176
fax: + 420 541 211 431
email: dufek@vrv.cz

14. Komunikace

Zadavatel si vyhrazuje právo komunikovat s uchazeči prostřednictvím úřední desky zadavatele. Na úřední desce zadavatele bude zadavatel zveřejňovat případné dodatečné informace. Dodatečné informace se považují za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na úřední desce zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o nevhodnější nabídce oznámí do 5 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele a považuje se za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

15. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně v českém jazyce na adresu kontaktní osoby (Podsedy 751/3, 625 00 Brno), a to nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zástupce zadavatele doručí dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace zveřejní zástupce zadavatele prostřednictvím profilu zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo komunikovat s uchazeči prostřednictvím profilu zadavatele. Dodatečné informace se považují za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

16. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit.

17. Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Délka zadávací lhůty je stanovena na 60 dnů.

V Zakřanech dne 18.7.2016



Milan Veverka
Obec Zakřany

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce:

Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany



OBEC ZAKŘANY

7/2016

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Zakřany

Zakřany č. 7, 664 84 Zastávka u Brna

Zástupce pro věci smluvní: Milan Veverka, starosta obce

Zástupce pro věci technické: Milan Veverka

IČO: 00282880

E-mail: starosta@zakrany.cz

Zhotovitel :

Statutární zástupce:

Smluvní zástupce:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

č.ú.:

IČO:

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ... , oddíl ... , vložka č. ...

Článek II. Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek III. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“):

„Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany“

Dílem se rozumí:

1. Projektové práce:

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a objednateli předána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě.

Do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem "beze změn". Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

2. Geodetické práce:

Zajištění vytyčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Stavba bude vytyčena dle projektu oprávněným geodetem jako doklad ke kolaudaci.

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě.

Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

3. Stavební a související práce:

Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelem a zadávacími podmínkami. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zhotovení stavby specifikované stavebním povolením, smlouvou o dílo, projektem předaným zhotoviteli objednatelem a zadávacími podmínkami. Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací na stavební práce, jejíž součástí jsou projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Jiřím Matouškem 02/2015 a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen výkaz výměr), technické podmínky a obchodní podmínky; územním rozhodnutím a stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zajištění ohrazení staveniště v souladu s požadavky n.v. č. 591/2006 Sb., zejména jeho oplocení či ohrazení, označení a zamezení přístupu nepovolaných osob.

Zřízení, ostraha, údržba a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, měření a úhrada odběrů.

Zajištění a provedení všech nutných zkoušek, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení. Zkouškami se rozumí, statické zatěžovací zkoušky pláně a všech konstrukčních vrstev, zkoušky zhutnění zásypů metodou Proctor standard, měření rovinnatosti komunikací dle ČSN. (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků objednatele, **zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků** ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a **revizí veškerých elektrických zařízení** s případným odstraněním uvedených závad, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

Zajištění užívání veřejných ploch a komunikací včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání.

Zřízení dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.

4. Ostatní:

Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), povinnost v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí, zajištění povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami, zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebních povolení nebo jiných dokladů, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací pokud byly zhotovitelem znečištěny, náklady na dopravu, nakládání, vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniku, přesun hmot, vnitrostaveništní dopravu, provizorní hrazení, propojení, zapojení a vystrojení.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána zadávací dokumentace a prohlašuje, že se zadávací dokumentací jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze dle zadávací dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Zadávací dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. Zhotovitel si dopracuje realizační, výrobní a dílenskou dokumentaci v případech, kdy je potřeba.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresovou a textovou částí projektové dokumentace stavby, je pro stanovení nabídkové ceny závazná projektové dokumentace stavby.

Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

Článek IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídající předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

Bod	Popis	Termín plnění
1	předpoklad předání a převzetí staveniště:	22.8.2016
2	zahájení stavebních prací:	do 7 dnů od předání staveniště dodavateli
3	závazný milník výstavby, Dokončení obrub podél krajské komunikace:	do 30.9.2016
4	lhůta pro dokončení stavebních prací:	do 30.10.2016
5	lhůta pro předání a převzetí díla:	do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy
6	počátek běhu záruční lhůty:	k datu podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla

Zhotovitel provede dílo řádně a včas a písemně vyzve objednatele k jeho převzetí. Případné změny v termínech z důvodu podstatných a nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě.

Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu:

- jestliže pracovníci zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele bezpečnostní předpisy, se kterými objednatel zhotovitele řádně seznámil,
- pokud pracovníci zhotovitele poruší bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště, s nímž byl zhotovitel předem řádně seznámen, nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli příkaz k přerušování prací do doby než bude zhotovitelem sjednána náprava. Toto přerušování nezabývá zhotovitele odpovědností za dodržení smlouvené doby plnění díla, případně sjednaných dílčích lhůt a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů přerušitím vyvolaných,
- v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. Při každém přerušování prací je zhotovitel povinen objednateli navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit ve lhůtě technicky přiměřené. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném provádění

díla. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností zhotovitelem nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění je zhotovitel touto smlouvou zavázán. Zhotovitel je povinen v případě přerušení prací vždy doposud provedenou část na své náklady zakonzervovat, tj. učinit opatření chránící provedenou část proti nepříznivým vlivům. Pokud zhotovitel vady ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu **1000,- Kč** denně až do doby, kdy zhotovitel sjedná nápravu. Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebránící užívání díla, je oprávněn objednatel požadovat snížení ceny o přiměřenou částku odpovídající snížení hodnoty díla a vyvolaným vícenákladům při dalších pracích,

- v případě, že zhotovitel svým postupem zmaří splnění dohodnutého termínu nebo rozhodujících dílčích termínů, a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením povinností stanovených v této smlouvě, popř. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této smlouvy provést nebo bude opakovaně poskytovat vadné plnění a nesjedná nápravu, je objednatel v tomto případě oprávněn pověřit provedením díla náhradní subjekt a náklady na toto provedení v plné výši přeúčtovat zhotoviteli, který je povinen je neprodleně uhradit nejpozději do 14-ti dnů od doručení faktury. Zhotovitel je povinen poskytovat této osobě veškerou nezbytnou součinnost.

Místem plnění jsou pozemky p.č.. 635/1, 636/1, 637, 1522 v k.ú. Zakřany, okres Brno-venkov.

Místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše).

Článek V. Cena prací

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí maximálně celkem:

Cena díla	,- Kč (bez DPH)
	,-Kč DPH 21 %
	,- Kč (včetně DPH)

1. Cena za provedení díla obsahuje veškeré subdodávky a dílčí práce. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště, dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, záborny, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod.

Článek VI.

Fakturační podmínky

1. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
2. Práce bude fakturovány zhotovitelem na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací.
3. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.
4. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.
6. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku, budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
7. Fakturace bude prováděna maximálně do výše 90 % z celkové ceny díla. Po řádném předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla. Pokud bude předmět smlouvy předán a převzat s vadami a nedodělků nebrání užívání vystaví zhotovitel fakturu do výše 100 % z celkové ceny realizovaného díla po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí fakturu na zadrženou část bezodkladně (do 15 dnů).
8. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn v případě, že dílo nebylo řádně předáno a převzato a má vady.

Článek VII. Změny díla

1. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění, a to zejména z těchto objektivních důvodů:
 - neprovedení dohodnutých stavebních prací, z nepředvídatelných objektivních důvodů (méněpráce), pokud změnou díla nedojde ke změně funkčnosti díla,
 - v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od této veřejné zakázky,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla.
2. Požadavek na stavební práce a dodávky a změny v projektu nezahrnuté uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději 10 dnů před požadovaným termínem zahájení jejich realizace s tím, že požadavkem nemůže být ohrožen termín plnění díla, a nebo musí být ve věci posunutí termínu plnění díla přijat odpovídající dodatek této smlouvy.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto

informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuty.

Článek VIII. **Subdodavatelé**

1. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou objemu vyšším než 5 % nabídkové ceny bez DPH. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně písemně informovat. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.
2. Zhotovitel se zavazuje, že ta část díla, která zahrnuje montážní nebo stavební práce, bude (pokud nebude dán v předešlém odstavci popsaný souhlas objednatele o postoupení zakázky) provedena převážně jeho vlastními stálými zaměstnanci s potřebnou kvalifikací.
3. Zhotovitel nezaměstná ani si nezapůjčí žádné pracovníky objednatele, ani zástupců objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Všichni zaměstnanci zhotovitele, včetně zástupců musejí na staveništi viditelně nosit identifikační odznaky vyznačující příslušnost k firmě jejich zaměstnavatele.
4. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen dostát svým závazkům.
5. Objednatel má právo zúčastnit se jednání se subdodavatelem o technických záležitostech díla. Objednatel má právo požadovat účast subdodavatele na kontrolním dni.

Článek IX.

Harmonogram prací a výkaz výměr

1. Přílohou č.1 této smlouvy je harmonogram prací. Veškeré práce budou koordinovány s pověřeným pracovníkem objednatele.
2. Přílohou č.2 této smlouvy je ocenění stavebních prací dle výkazu výměr – položkový rozpočet realizované stavby.

Článek X. **Provádění díla**

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a položkovým rozpočtem.
2. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.
3. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. Zhotovitel se zavazuje předložit kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy na výzvu objednatele doklady prokazující platnost pojištění k odpovědnosti za škodu.
5. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., který mu předá technický dozor investora. Zhotovitel je povinen štítek chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením.
6. Objednatel v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. písemně určí koordinátora BOZP pro realizaci stavby. Kontaktní údaje koordinátora sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP na staveništi v rozsahu povinností definovaných zákonem č. 309/2006 Sb.
7. Zhotovitel je povinen staveniště označit a ohradit v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen označení a ohrazení staveniště chránit případně obnovovat a uhradit případné pokuty v souvislosti s jeho poškozením, nebo nesplněním povinností vyplývajících z uvedených předpisů.
8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele. Zhotovitel bude odstraňovat odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o dodržení zákona o odpadech předá zhotovitel objednateli.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí předáním a převzetím díla. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.
11. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru dle příslušných předpisů.

12. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
13. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
14. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
15. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
16. K předání díla dojde po jeho dokončení, v sídle objednatele. Objednatel zahájí přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady.
17. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a také autorského dozoru projektanta.
18. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby.
19. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby,
 - osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních),
 - doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů,
 - záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku,
 - stavební deník (deníky),
 - osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
 - podklady pro finanční vypořádání realizovaného díla,
 - fotografie díla v jeho postupných rozhodujících etapách realizace,
 - osvědčení o jakosti stavebních dílů,
 - další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla;

přičemž zhotovitel může tyto dokumenty a informace dodávat průběžně po částech, ale každá předložená část bude vyčerpávající do té míry, aby mohla být samostatně posouzená a schválena pověřenými osobami jako součást celého díla. Vyspecifikované doklady budou předloženy v samostatných složkách, na 1.stránce (obálce) bude vytištěn celkový obsah, u nedoložených dokladů bude uveden termín doplnění.

Dokladová část bude předložena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno paré bude u TDI, jedno paré bude k dispozici provoznímu úseku objednatele a jedno paré bude v archivu objednatele (obsahující originály dokumentů).

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

20. Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců),
- popis díla, která je odevzdáváno,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění,
- dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu;
- dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků,
- seznam předaných dokladů,
- den, od kterého začne běžet záruční doba,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá,
- v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu, a tím i přechodu rizika na objednatele,
- nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel,
- protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení díla nebo ucelené části podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla nebo ucelené části řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

21. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo ucelené části je dílo předáno zhotovitelem objednateli, tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy pro předaněnou část díla.
22. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo ucelenou část převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla nebo ucelené části, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
23. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
24. Do 14-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést stavební úklid.

Článek XI.

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace, odstoupení od smlouvy a sankce

1. Úrok z prodlení s úhradou úplné faktury činí **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,15% z ceny díla** za každý den prodlení, maximálně však 50% z ceny díla.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení díla nebo ucelené části díla nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. Lhůta k odstranění vad a nedodělků bude dohodnuta mezi smluvními stranami v protokolu o předání a převzetí díla. Tato lhůta

nesmí být delší jak 30 dnů od předání a převzetí díla. V případě, že se účastníci na lhůtě o odstranění vad a nedodělků neshodnou činí tato lhůta 30 dnů od předání a převzetí díla.

4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši **10 000,- Kč**.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště nebo dohodnuté části nebo neprovedení stavebního úklidu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
7. Pokud dojde činnostmi zhotovitele (i jeho subdodavatelů) ke znečištění přilehlých komunikací staveniště, musí je zhotovitel nejpozději ke konci pracovní doby téhož dne uklidit. Pokud zhotovitel neprovede úklid jím znečištěných komunikací, zaplatí smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **10 000,- Kč**.
9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.
10. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy nebo zákona.
11. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
12. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- 13. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.**
14. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.
15. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
16. Zhotovitel se zavazuje objednatelem reklamované vady díla uznané reklamace odstranit bezplatně, a to ve lhůtě do 15 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele.
17. Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním závazku dle odst. 7 je objednatel oprávněn odstranit vadu díla, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit vynaložené náklady na opravu uznané reklamované vady, a to na základě faktury vystavené objednatelem se splatností do 10 dnů od doručení faktury zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě, dále pokud zhotovitel neprovádí dílo v požadované kvalitě, pokud bude prohlášen konkurs na majetek zhotovitele, vstoupí-li zhotovitel do likvidace a nebo pozbuďte-li oprávnění pro provádění činnosti, k níž se zavázal touto smlouvou. Tímto není dotčeno právo kterékoliv

smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

19. Pokud objednatel nebude mít k dispozici finanční prostředky pro realizaci předmětu plnění je oprávněn od této smlouvy bezsankčně odstoupit.
20. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
21. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla, byly jím opatřeny a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.
22. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody ve výši min 3 mil. Kč, kterou kdykoli na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost spočívající v poskytnutí nezbytných konzultací a podkladů, zejména souvisejících s dosud zpracovanými projektovými dokumentacemi.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
2. Uzavřenou smlouvu lze měnit pouze po dohodě smluvních stran, která musí mít formu písemných, číslovaných dodatků, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek XIV.

Podpisy

V Zakřanech dne:

V dne :

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Milan Veverka
starosta obce Zakřany

.....

Název veřejné zakázky: Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník v obci Zakřany**Evidenční číslo VZ :**

0

Předmět VZ : stavební práce dodávky služby**Druh zadávacího řízení :**

zakázka malého rozsahu § 18 zákona


Limit VZ: nadlimitní podlimitní**SUBDODAVATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZKY**

Požadovaný údaj		Popis	Hodnota v Kč	
Podíl prací realizovaný dodavatelem				
Podíl prací realizovaný subdodavatelem				
Poř. Číslo	Identifikační údaje subdodavatele		věcné vymezení části veřejné zakázky realizované subdodavatelem - druh prací	objem prací v Kč
	PO (firma; sídlo; IČ, statutární orgán)	FO (jméno a příjmení/obch. firma; bydliště/místo podnikání; IČ)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Osoba oprávněná jednat za uchazeče (jméno a příjmení)

Podpis a datum

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE
Odbor dopravy
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

OBECNÍ ÚŘAD ZAKŘANY	Číslo dopr. JS
Došlo dne: - 5. 11. 2015	Zpracoval: 
Č.j.: 320/2015	Ukládací znak:
Příloha:	

Č. j.: MR-S 15722/15-ODO MUT/7

V Rosicích, dne 04.11.2015



ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor dopravy Městského úřadu v Rosicích, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), pověřený výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení, jehož stavebníkem je

Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna, IČ: 002 82 880,
kterou zastupuje na základě písemné plné moci ze dne 22.01.2015 Ing. Jiří Matoušek,
nar. 05.01.1968, Drážní 66, 675 73 Rapotice

(dále jen „stavebník“),

přezkoumal podle ustanovení § 16 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, podanou dne 24.08.2015, a na základě tohoto přezkoumání:

I. V y d á v á podle ustanovení § 16 zákona o pozemních komunikacích, v souladu s § 115 odst. 1 stavebního zákona

stavební povolení

na stavbu:

„Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník“

na pozemcích dle KN parc. č. 635/1, 636/1, 637, 1522, vše v k.ú. Zakřany.

Základní údaje stavby:

Místo stavby: inravilán obce Zakřany (kód obce 584185)

Katastrální území: Zakřany (kód KÚ 790478)

Zpracovatel PD: Ing. Jiří Matoušek, projekční a inženýrská činnost, Drážní 66, 675 73 Rapotice, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1001904.

Základní popis stavby:

Oprava chodníku bude provedena v celkové délce 580 m. Chodník se nachází v jihovýchodní části obce podél silnice č. III/39411 při její levé straně ve směru na Zbýšov. Chodník je řešen v základní šířce 1,50 m

s příčným sklonem 2% směrem k vozovce. Chodník bude směrem k vozovce lemován silničním obrubníkem ABO 15/25 ve výšce 12 cm nad niveletu vozovky. Od ploch zeleně bude chodník oddělen chodníkovým obrubníkem 10/25 ve výšce +10 cm nad úroveň nivelety chodníku a bude tak sloužit jako vodící linie. V místech společných vjezdů a vstupů, kde je tato vodící linie přerušena v délce větší než 8,00 m, bude provedena umělá vodící linie pomocí betonové dlažby s podélnou drážkou. Napojení vjezdů na komunikaci bude pomocí obruby ABO 15/15 výšky 2 cm. Všechny betonové obruby budou osazeny do betonového lože s boční opěrou. V prostoru chodníku se nachází autobusová zastávka, v místě nástupní hrany v délce 13 m bude použito bezbariérových obrubníků výšky 16 cm. Konstrukce chodníků je navržena ze zámkové dlažby v tl. 6 cm, z kamenné drti fr. 4-8 mm v tl. 4 cm a z vrstvy štěrkokodrtě v tl. 15 cm. Konstrukce chodníku v místě vjezdu bude tvořena: zámkovou dlažbou v tl. 6 cm, kamennou drtí fr. 4-8 mm v tl. 4 mm, štěrkem zpev. cementovou maltou v tl. 15 cm a vrstvou štěrkokodrtě v tl. 15 cm. Povrchové vody z chodníku jsou svedeny pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny na veřejnou kanalizaci. Na konci obce u chodníku budou doplněny uliční vpusti UV1 a UV2 a přípojkou PVC DN150 SN 10 budou napojeny na stávající veřejnou kanalizaci.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. **Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení**, která je přílohou tohoto rozhodnutí, a na pozemcích uvedených v tomto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení resp. schválení speciálního stavebního úřadu (MěÚ Rosice, odbor dopravy).
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na komunikace definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb. (dle ustanovení § 16 až 36), kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 104/1997 Sb.), a v ní citovaných technických normách a dále ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Při stavbě budou dále dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
5. Před započítím stavebních prací musí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu (MěÚ Rosice, odbor dopravy) **písemně oznámit termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění.
6. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Stavebník je povinen v předstihu 30 dnů písemně ohlásit zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. **Zpráva o výsledcích záchranného archeologického průzkumu** bude nedílnou součástí žádosti o **kolaudační souhlas**.
8. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle ustanovení § 18 písm. h) a § 19 písm. d) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Doklad o oprávnění stavbyvedoucího bude součástí (přílohou) stavebního deníku, oprávnění bude předloženo při závěrečné kontrolní prohlídce stavby (tj. **doklad o autorizaci stavbyvedoucího**).
9. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor

projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

10. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
11. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek a před vydáním kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen **ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle předloženého plánu kontrolních prohlídek stavby**, umožnit kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit, ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
12. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. **Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby** a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřictví). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
13. **V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a kanalizačních sítí (dále jen vedení) oprávněnými osobami.** Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno **před zahájením stavby**. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Bez vytýčení všech podzemních zařízení nesmí být zemní práce zahájeny. O provedených vytýčcích budou oprávněnými osobami sepsány protokoly. Pracovníci provádějící stavební práce budou prokazatelně seznámeni s polohou všech podzemních vedení, s rozsahem jejich ochranných pásem a s níže uvedenými podmínkami správců jednotlivých inženýrských sítí.
14. **Křížení a souběh** jednotlivých podzemních vedení a sítí bude řešeno podle podmínek správců jednotlivých vedení a bude odpovídat požadavkům ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Při stavbě bude přihlíženo k ostatním příslušným technickým normám.
15. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
16. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být z bezpečnostních důvodů ohrazeny a v nočních hodinách osvětleny.
17. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
18. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
19. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
20. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
21. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
22. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

23. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přílehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
24. Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a vyhláškou Jihomoravského kraje (JMK) č. 309, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JMK. Na výkopové zeminy se nevztahuje zákon o odpadech v případě, že budou využity pro účel stavby na místě, kde byly vytěženy. Ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen doklad o likvidaci odpadů.
25. Mezideponie bude umístěna na řádně povolených skládkách a skladování stavebního materiálu bude předem dohodnuto a povoleno vlastníky pozemků.
26. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zjištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
27. Při realizaci stavby musí zůstat zachován průjezd pro požární vozidla a vozidla záchranné služby a nesmí být dotčeny sítě sloužící pro potřebu ochrany obyvatelstva.
28. V rámci stavby musí být zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů, vlastníků technické infrastruktury a ostatních účastníků tohoto stavebního řízení:
- MěÚ Rosice, odbor dopravy, silniční správní úřad, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice: Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích po dobu realizace stavebních prací musí respektovat příslušná ustanovení zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 Sb.. Dopravní značky musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Realizace přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je podmíněna existencí platného stanovení podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu vydaného po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky. Přílohou žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být grafický návrh zakreslený do situace stávající místní úpravy provozu. Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu podá zhotovitel stavby u zdejšího silničního správního úřadu.
 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 00 Brno - vyjádření zn. 3294/2015 ze dne 27.07.2015:
Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JMK, oblast Brno v místě opravy chodníků podél silnice č. III/39411 Invančice-Zbýšov-Zakřany v km cca 8,350-8,900 sil. pasportu.
K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:
 - Oprava stávajícího chodníku je navržena v délce 580,0 m po pravé straně silnice č. III/39411 ve směru staničení od konce stávající zástavby obce Zakřany. V rámci opravy chodníků je navržena výměna dlažby a podsypu včetně výměny obrubníků. Vypádování chodníku zůstane stávající, do silnice a dále do stávající silniční vpusti. Pozemek pod bud. chodníkem je v majetku obce Zakřany.
 - Upozorňujeme, že mezi obcí Zbýšov a Zakřany je navržena stavba „Stezka pro cyklisty a chodce Zakřany-Zbýšov“, a je nutno navrhované opravy chodníku koordinovat s touto stavbou.
 - S navrhovanou opravou souhlasíme za předpokladu, že dojde-li výstavbou k zásahu do statiky silnice (hloubka výkopu bude větší, než vzdálenost výkopu od komunikace), požadujeme zásyp chodníku provést nesedavým materiálem s hutněním po vrstvách; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění.
 - Výměnou obrubníků při opravě chodníku dojde k zásahu do kraj. komunikace, a je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb.
- Oprava chodníku podél krajské silnice
- Obrubník chodníku je nutno situovat do úrovně stávajícího obrubníku chodníku. Konstrukci komunikace požadujeme provázat s konstrukcí chodníku. V celé délce osazení obrubníků podél komuni-

kace požadujeme doplnění konstrukce komunikace dle odst. „Výstavba na veřejných komunikacích“.

- V místě křižovatek s místní komunikací požadujeme obrubníky chodníků uložit do nájezdových oblouků včetně dodržení šířky místní komunikace tak, aby odpovídala předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou křižovatku užívat.
- Při zřizování chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Dopravní značení požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. Veškeré pevné překážky je nutno odsadit do min. vzdálenosti 0,50 m od obrubníku.
- V rámci osazování obrubníků požadujeme respektovat situování stávajících sjezdů k jednotlivým nemovitostem. Oddělení vjezdů od silnice bude provedeno uložením silničního obrubníku zapuštěného s hranou 2cm nad úroveň vozovky. Okrajové obrubníky chodníku požadujeme zkosit do úrovně stojatého obrubníku vjezdů.
- Před zahájením stavebních prací v rámci výše uvedené stavby požadujeme vyzvat k předání a převzetí staveniště mezi investorem příp. realizační firmou a SÚS JMK, oblast Brno bude provedeno protokolárně. Současně budou doloženy následující doklady: stavební povolení, realizační dokumentace stavby, harmonogram stavebních prací a provizorní dopravní značení odsouhlasené DI Policie ČR.

Výstavba na veřejných komunikacích

- Výkopové práce, zásypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“ – skladba doplnění konstrukce dle rozsahu porušení konstrukce komunikace: ŠD 200mm, ŠČM 200 mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm. Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti. Na sil.pláni požaduje min. únosnost $E_{def,2} = 45$ Mpa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace požaduje navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v sil.tělese kraj.silnice je min. 3 roky.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa kraj. komunikace včetně dopravního značení, sil. vpustí a siln. příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Dopravní značení porušené stavbou požaduje osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, příp. uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Případné omezení provozu na krajských silnicích v době výstavby je nutno odsouhlasit DI Policie ČR
- Pokud dojde v souvislosti s realizací stavby k odkrytí zařízení ve správě SÚS JMK (objekty odvodňovacího systému), požaduje přizvat ke kontrole před jejich zpětným zakrytím.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- Po ukončení stavebních prací požadujeme přizvat ke kontrole – stavební práce dotýkající se zájmů SÚS JMK požadujeme protokolárně předat.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

- MěÚ Rosice, odbor životního prostředí, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice-vyjádření č. j. MR-C 3733/15-OŽP, dne 23.03.2015:

1) Odbor životního prostředí zdejšího městského úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad posoudil předložený záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a zjistil, že je možný za těchto podmínek:

- Opravou chodníku nebudou oproti původnímu stavu zhoršeny odtokové poměry v daném území.
- Při stavebních pracích budou učiněna odpovídající opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do povrchových, případně podzemních vod. Stavební mechanismy musí být v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následně kontaminaci podzemních vod a povrchových vod. Pro stavební stroje budou použity ekologické náplně.

- 2) Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce musí být využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhláškou Jihomoravského kraje č. 309, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství JMK. Na nakládání s neznečištěnou výkopovou zeminou se zákon o odpadech nevztahuje, pokud bude využita pro účel stavby v místě, kde byla vytěžena.
- 3) Předloženým záměrem mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Při výkopových pracích, zásypech, terénních úpravách, řezání a frézování asfaltového krytu vozovky a při manipulaci se sypkými materiály musí být zamezeno úniku tuhých znečišťujících látek (prachu) do okolního ovzduší.

Jakékoliv změny v tomto záměru budou opět předloženy k posouzení odboru životního prostředí.

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno vydala stanovisko pod č. j. KRPB-52278-1/ČJ-2015-0600DI-SKO dne 06.05.2015:

Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK v kontextu s ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, souhlasí s vydáním stavebního poúvolení a následnou realizací stavby dle předložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy.

Po dobu realizace stavby požadujeme dodržení níže uvedených podmínek:

- po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců
- dopravní řešení akce včetně užití přechodného dopravního značení bude předem projednáno a osouhlaseno Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK a stanoveno příslušným silničním správním úřadem

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci předloženou Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství Bm a BO KRP JmKa pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru a veřejného prostranství v kontextu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění.

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44 586 01 Jihlava – vyjádření zn. 8106-097150025 ze dne 02.03.2015:

Stavbu jsme posoudili z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a vyhl. č. 398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Předmětem předloženého projektu je DSP opravy chodníku, je v celkové délce 580 m a šířky cca 1,30 m umístěného na konci po levé straně komunikace č. III/3911 ve směru na Zbýšov. Chodník nové šířky 1,50 m bude ohraničen chodníkovou obrubou. V trase chodníku se nachází stávající autobusová zastávka. Nástupní hrana autobusové zastávky délky 13 m bude provedena z bezbariérových obrubníků výšky 16 cm, v místě zastávky bude chodník rozšířen na šířku 2,15 m. Přilehlá část komunikace dotčena výměnou obrubníku bude zaříznuta a v šířce cca 1,0 m opravena asfaltobetonem. Vjezdy k nemovitostem a chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby. Chodník je řešen v základní šířce 1,50 m s příčným s příčným spádem 2% do vozovky. Napojení vjezdů na komunikaci bude pomocí obruby ABO 15/15 výšky 2 cm. Chodníky od ploch zeleně budou odděleny od obrubou 10/25 do výšky 10 cm. Obruba ve výšce 10 cm nad upraveným terénem bude sloužit jako vodící linie pro nevidomé osoby. V místech společných vjezdů a vstupů, kde je obruba přerušena v délce větší než 8 m, bude provedena umělá vodící linie z betonové dlažby s vodící drážkou. V místě nástupní hrany autobusové zastávky délky 13 m bude použito bezbariérových obrubníků výšky 16 cm. Pochozí plocha chodníků a chodníku v místě vjezdů – zámková dlažba. Popis bezbariérového řešení je uveden v souhrnné technické zprávě v odst. B.f).

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. je nutné stavbu posuzovat podle §2, odst. 1 písm. a) a odst. 2. Po posouzení dokumentace sdělují, že můžeme souhlasit s navrženým řešením bezbariérových úprav chodníku, za podmínky, že budou respektovány následující připomínky:

- Místo pro přecházení (u začátku chodníku) k pokračování na stávající chodník nelze pouze ukončit varovným pásem. Je nutné dořešit i protilehlou stranu místa přecházení, tj. prodloužit stávající varovný pás stávajícího přechodu přes silnici č. III/3911 až přes místo přecházení.
 - Ukončení chodníku neokótovaným sklonem a sníženým obrubníkem –sklon chodníku je povolen do 8,33% (viz požadavek bodu 1.1.2 přílohy č.2 vyhlášky)
 - Nájezdové rampy u vjezdů mají sklon mnohem vyšší než 12,5% (viz požadavek bodu 2.1.1 přílohy č.2 vyhlášky). Proto doporučuji umístit varovné pásy podle obrázku č. 90 přiloženého k tomuto stanovisku. Obrázek je převzat z publikace „Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb.“ autorky R.Zdařilové, vydal ČKAIT a MMR v r. 2011.
 - Stavební úřad může udělit výjimku z požadavků bodů 1.1.2 a 2.1.1 ve smyslu § 14 vyhlášky č. 398/2009 Sb..
- E.ON Distribuce, a.s, F.A Gerstnera 2115/6, 370 49 České Budějovice, za účasti společnosti E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8A, Znojmo vydala vyjádření pod č. j. M40715-16048743 ze dne 25.03.2015:

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodalí žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (olejen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN a nadzemní vedení NN.

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby IČ
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- 1) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (ECZR) pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Lubomír Brezovský, tel: 724053083, email: lubomir.brezovsky@eon.cz
- 2) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak. Aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
- 3) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
- 4) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k zneprůstřednění el. zařízení.
- 5) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Ing. Václav Hrubý, tel.: 515364702, email: vaclav.hruby@eon.cz

- O2 Czech Republic a.s. (nyní Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3) – vyjádření č.j. 540659/15 ze dne 27.02.2015:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. k tomuto vyjádření. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ustanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu z účelové mapy SEK společnosti O2 Czech Republic a.s. vyznačeno (dále jen „ochranné pásmo“).

1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto vyjádření, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti O2 Czech Republic a.s. o tom, zda toto vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve.

2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat společnost O2 Czech Republic a.s. ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, bude-li stanovení takových konkrétních podmínek třeba, případně k přeložení SEK, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostřednictvím zaměstnance společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě – Aleš Pokorný, tel: 541 132 698, 606 613 871, e-mail: ales.pokorny@telefonica.com (dále jen POS).

3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost O2 Czech Republic a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti O2 Czech Republic a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností O2 Czech Republic a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

6) Společnost O2 Czech Republic a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

7) Žadateli převzetím tohoto vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace od data užít pouze k účelu, pro který mu byla poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti O2 Czech Republic a.s.. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

8) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti O2 Czech Republic a.s..

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica**I. Obecná ustanovení**

1) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo

k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3) Pro případ porušení kteréhokoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

4) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vydaného vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1) Započetí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2) Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou, nebo by mohly, činnosti provádět.

3) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup, apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.

9) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.

10) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů, aj.).

11) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

12) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek m kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

15) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslem 800 184 084, pro oblast Prahu lze užít telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK.

2) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1) Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SSEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.)

2) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

3) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovou s katodovou ochranou.

4) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK

v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V případě, že stavebník, nebo jím pověřená osoba, není schopen zajistit povinnosti dle předchozí věty, je povinen kontaktovat POS.

3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

-Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně projednat zakreslení v příčných řezech.

-Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m.

-Neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury.

-Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou.

-Nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně.

-Projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úroveň kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtná a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov – vyjádření ze dne 06.03.2015:

V Zakřanech provozujeme pouze vodovodní síť, kanalizaci si provozuje obec sama. Toto vyjádření se tedy týká pouze vodovodní sítě. S opravou chodníku dle zaslaného výkresu C-b_Situace stavby.pdf souhlasíme bez dalších podmínek. Po realizaci stavby bude kontrolováno to, zda všechny ventilové poklopy vodovodních přípojek a hydrantů jsou dostupné a zda rekonstrukcí nedošlo k jejich poškození.

- RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 23.03.2015, pod zn. 5001075842

RWE GasNet, s.r.o. jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o. vydává toto stanovisko:

V dané lokalitě se nachází stávající STL plynovodní vedení ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o..

Při opravě chodníků je nutné dodržet krytí dle ČSN 73 6005.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní na stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy tyto následující podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
- 2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považuje RWE za zahájení stavební činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že budou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 662 01 Brno – stanovisko sp.zn. 53837/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 10.04.2015:

Daná akce není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany vymezenými dle § 175 zákona č. 183/2006 Sb. V řešené lokalitě akce na pozemcích p.č. 635/1, 636/1, 637, 1522 v k.ú. Zakřany neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení ve vlastnictví Ministerstva obrany. Souhlasíme s akcí tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci

29. Jakýkoliv zásah a zábor dotčených pozemních komunikací nad rámec stavebního povolení vyžaduje předchozí souhlas vlastníka této pozemní komunikace. Při případném záboru dotčených pozemních komunikací požádá zhotovitel stavby s dostatečným předstihem příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle ust. § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 2. zákona o pozemních komunikacích.

30. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2020**.

31. Po ukončení staveb. prací budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby a to včetně deponií.

32. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona, jen **na základě kolaudačního souhlasu**. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný speciální stavební úřad (MěÚ Rosice, odbor dopravy). Ke kolaudačnímu souhlasu bude stavebníkem předložena žádost na předepsaném formuláři a příslušné doklady v žádosti uvedené. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a geometrický plán. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v postavení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna

O d ů v o d n ě n í

Odbor dopravy Městského úřadu v Rosicích, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona pověřený výkonem působností speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti, a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájil dne 10.08.2015 na základě žádosti stavebníka řízení podle § 109 až 114 stavebního zákona a § 16 zákona o pozemních komunikacích ve věci vydání stavebního povolení stavby „Oprava chodníku nad školkou jako bezbariérový chodník“ na parc. č. 635/1, 636/1, 637, 1522, vše v k.ú. Zakřany. Pozemky parc.č. 635/1, 636/1, 637 jsou ve vlastnictví stavebníka obce Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna, pozemek parc.č. 1522, v k.ú. Zakřany je ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2.

Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna, IČ: 002 82 880 je hlavním účastníkem řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v postavení účastníka podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady v souladu s § 110 odst. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, a to zejména:

- 2 paré projektové dokumentace vypracované osobou k tomuto oprávněnou.
- Smlouva o provedení stavby na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM ze dne 29.06.2015
- MěÚ Zbýšov, odbor výstavby - souhlas obecného stavebního úřadu pod č.j. MZ-S 314/2015, ze dne 06.03.2015
- MěÚ Rosice, OŽP – komplexní vyjádření pod č.j. MR-C 3733/15-OZP, dne 23.03.2015

- Policie ČR, KŘP Jmk, SPDI - stanovisko pod č. j. KRPB-52278-1/ČJ-2015-0600DI-SKO dne 06.05.2015
- Správa a údržba silnic JMK - vyjádření zn. 3294/2015 ze dne 27.07.2015
- E.ON Distribuce, a.s - vyjádření E.ON Servisní, RCDS Znojmo č. j. M40715-16048743 ze dne 25.03.2015
- RWE Distribuční služby s.r.o. - stanovisko ze dne 23.03.2015, pod zn. 5001075842
- O2 Czech Republic a.s. (nyní Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3) - vyjádření č.j. 540659/15 ze dne 27.02.2015
- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava – vyjádření zn. 8106-097150025 ze dne 02.03.2015
- KORDIS JMK, a.s. - vyjádření ze dne 04.03.2015
- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov - vyjádření ze dne 06.03.2015
- Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková – stanovisko sp.zn. 53837/2015-8201-OÚZ-BR ze dne 10.04.2015
- Kopie katastrální mapy dotčeného území – vyhotoveno dálkovým přístupem, stav ke dni 08.09.2015
- Výpisy z katastru nemovitostí pozemků dotčených stavbou - vyhotoveno dálkovým přístupem, stav ke dni 08.09.2015
- Plán kontrolních prohlídek stavby

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval s datem 02/2015 Ing. Jiří Matoušek, projekční a inženýrská činnost, Drážní 66, 675 73 Rapotice, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1001904. Speciální stavební úřad ještě před oznámením zahájení předmětného řízení projektovou dokumentaci této stavby v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal, a to i za účasti pracovníků obecního stavebního úřadu Městský úřad Zbýšov, odbor výstavby, který vydal na základě ust. § 15 odst. 2 stavebního zákona souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení stavby pod č.j. MZ-S 314/2015, ze dne 06.03.2015.

Speciální stavební úřad, odbor dopravy oznámil zahájení stavebního řízení všem jemu známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením, které bylo vydáno pod č.j. MR-S 15722/15-ODO MUT/5 ze dne 11.09.2015 a oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce MěÚ Rosice a současně zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup. K projednání žádosti speciální stavební úřad, odbor dopravy současně nařídil v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání na den 12.10.2015 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol, který se tak stal dalším podkladem rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dal výše zmíněným opatřením účastníkům řízení možnost v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním, a to ve lhůtě od 13.10.2015 do 19.10.2015. Současně je upozornil, že po uplynutí uvedené lhůty správní orgán ve věci rozhodne.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost a připojené podklady z hledisek uvedených v ustanoveních stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy, v souladu s ustanovením § 16 zákona o pozemních komunikacích a ustanovením § 14 až § 36 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Speciální stavební úřad zjistil, že uskutečněním povolované stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Vzhledem k tomu, že byly splněny všechny požadované náležitosti, s ohledem na ochranu dotčených pozemních komunikací a bezpečnosti silničního provozu na nich, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, vydal toto rozhodnutí za použití ustanovení právních předpisů a ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí stanovil konkrétní podmínky k jejímu provedení a užívání.

Speciální stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Realizací stavby budou dotčeny sítě dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví a v provozování těchto právnických osob: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje; E.ON Distribuce, a.s.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; RWE GasNet, s.r.o.; Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov; obec Zakřany. Ve stavebním řízení bylo prověřeno, zda navržená projektová dokumentace je v souladu s podmínkami těchto provozovatelů a správců technické a dopravní infrastruktury. Jednotlivá vyjádření jsou součástí spisového materiálu, jejich podmínky a požadavky jsou předloženou

projektovou dokumentací respektovány a zároveň byly speciálním stavebním úřadem zapracovány do podmínek části II. tohoto rozhodnutí.

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona, v postavení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) a d), kterými jsou vlastníci pozemku, na němž má být stavba prováděna, dále vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastníci popř. provozovatelé či správci staveb na pozemcích dotčených stavbou:

Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje; E.ON Distribuce, a.s.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; RWE GasNet, s.r.o.; Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov;

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e) a f), kterými jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm a ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, identifikované podle § 112 odst. 1 stavebního zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí takto:

parc.č. 1570, 371, 372/2, 370, 369, 368, 367, 366, 362, 361, 358, 357/2, 639, 355, 353, 352, 349, 348, 336, 335, 332, 331, 300, 299, 296, 638/2, 294, 293, 247, 244, 243, 242/1, 237, 236, 227, 226, 222/4, 222/3, 221, 220, 216, 215, 210, 209, 204/3, 205, 200, 199, 195, 194, 193, 187/1, vše v k.ú. Zakřany

Účastníky řízení určil speciální stavební úřad dle ustanovení § 109 stavebního zákona a podle ustanovení § 27 správního řádu, těmito účastníky jsou vlastníci stavebních pozemků, vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb na nich, správci a provozovatelé dotčených inženýrských sítí a dopravní infrastruktury.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci řízení v daném termínu neuplatnili návrhy a námitky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Upozornění:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
- Stavební povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Odboru dopravy Městského úřadu Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice, pracoviště Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice.

V řízení s velkým počtem účastníků není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad (MěÚ Rosice, odbor dopravy) po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace pro stavební povolení a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.

Ing. Miloš B U R I A N
vedoucí odboru dopravy v.r.

otisk úředního razítka

Za správnost vyhotovení: Ing. Jitka Mutinová

Toto oznámení **musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů** na úřední desce Městského úřadu Rosice. Obsah oznámení bude Městským úřadem Rosice zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno na úřední desce: 27.11.2015.....

Sejmuto dne: 14.12.2015.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 27.11.2015.....



Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění dálkovým přístupem:

Přílohy pro stavebníka

Ověřená projektová dokumentace stavby pro stavební povolení a štítek **STAVBA POVOLENA** budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč, který byl uhrazen před vydáním tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník**1. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, v postavení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:**

- Obec Zakřany, Zakřany 7, 664 84 Zastávka u Brna

2. Účastníci stavebního řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona, v postavení účastníků podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

- Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, Územní pracoviště Brno, Příkop 11 (DS: rq6fs9a)
- Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, identifikované označením pozemků nebo označením staveb dle KN takto:
parc.č. 1570, 371, 372/2, 370, 369, 368, 367, 366, 362, 361, 358, 357/2, 639, 355, 353, 352, 349, 348, 336, 335, 332, 331, 300, 299, 296, 638/2, 294, 293, 247, 244, 243, 242/1, 237, 236, 227, 226, 222/4, 222/3, 221, 220, 216, 215, 210, 209, 204/3, 205, 200, 199, 195, 194, 193, 187/1, vše v k.ú. Zakřany

Správci dotčené technické a dopravní infrastruktury:

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno (DS: k3nk8e7) (zn. 3294/2015)
- RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem 1 zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (DS: jnnyjs6) (zn. 5001075842)
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice zastoupený E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (DS:3534cwz)(zn. M40715-16048743)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (DS: qa7425t) (č.j. 540659/15-O2 Czech Republic a.s.)
- Svazek vodovodů a kanalizací, Vodárna Zbýšov, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov

3. Dotčené orgány státní správy:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno (DS: jydai6g) (č.j. KRBP-52278-1/ČJ-2015-0600DI-SKO)
- MěÚ Zbýšov, odbor výstavby, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov (DS: b8vbadh) (č.j. MZ 314/2015)
- MěÚ Rosice, odbor životního prostředí, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice (č.j. MR-C 3733/15-OZP)

4. Na vědomí:

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava (zn. 8106-097150025)

